別紙2

低入札価格調査結果の概要

入札件名：騒音斉合施設大井その1消火設備取替工事
調査実施業者名：株式会社クラフティア

	項　　目	内　　容
①	その価格により入札した理由	・長期にわたる取引がある関連会社にて一括購入のシステムがあり、安価に購入が可能。 ・対象工事箇所近隣に施工店所及び施工営業所があり、現在手持ち工事があることから、共通仮設費に含まれる経費等を効率よく運用することが可能。
②	契約対象工事付近における手持工事の状況	福岡空港国内線複合施設及び既存ターミナル増改築工事
③	契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事なし
④	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	工事箇所と入札者の事業所まで約6.1キロ、所要時間車で約20分
⑤	手持資材の状況	手持ち資材なし
⑥	資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材は協力業者による調達予定
⑦	手持機械数の状況	管捻切機　、充電式インパクトレンチ
⑧	労務者の具体的供給見通し	各工種において適切に労務者を配置している。
⑨	過去に施工した公共工事名及び発注者名	国立大学法人大分大学：大分大学（旦野原）ライフライン再生（給水・消火設備）工事 長崎県平戸市　　：南部中学校校舎大規模改修工事（機械設備工事） 熊本県天草市　　：本渡学校給食センター機械設備工事 法務省　　：福岡刑務所職業訓練棟Ｂ等新営（機械設備）工事 熊本県上益城郡益城町：益城町新庁舎建設工事（機械設備） 佐賀県鹿島市　　：令和２年度　新鹿島市民会館新築工事（機械設備）
⑩	経営内容	直近の財務諸表等の報告書から、健全な経営が行われていると判断する。
⑪	公共工事の成績状況	過去の公共工事においては、適正に施工されている。
⑫	経営状況	公表しないこととする。
⑬	建設業法違反の有無	なし
⑭	賃金不払いの状況	なし
⑮	下請代金の支払遅延状況	なし
⑯	その他	なし

・調査の結果

(1)対象工事箇所近傍に施工店所があること及び手持ち工事があることから経費を抑えられること、また長年取引がある資材購入先業者から仕入れることで価格を抑えることができるなどの理由により、経費の削減ができたものと考えられる。

(2)官公庁から受注した同種工事の工事成績に問題は見られず、一定の結果を残していることが見受けらることから、本工事の遂行に求められる技術等に精通しているものと考えられる。

(3)労務費については、国土交通省が公表している公共工事設計労務単価を採用しており、必要な労務費が適切に見込まれていることを確認した。

以上の結果を踏まえて、当該事業者の応札価格においても本件業務を適正に実施することは十分に可能であると思料される。

よって、当該事業者を落札者とする。