
別紙２

入札件名 ： 騒音斉合施設大井その１鉄部塗装工事

調査実施業者名 ： 株式会社エイケン

項　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容

②
契約対象工事付近における手持工事の
状況

プール屋根葺き替え工事（航空自衛隊春日基地）

③
契約対象工事に関連する手持工事の状
況

築城（６）隊舎改修建築工事（九州防衛局）
第１格納庫塗装（小月航空基地）
管制塔外壁塗装ほか（小月航空基地）
福岡県立大学すずかけ寮改修工事（公立大学法人福岡県立大学）
公立大学法人福岡県立大学体育館天井改修工事（公立大学法人福岡県立大学）

④
契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉
庫等との関連（地理的条件）

工事箇所と入札者の事業所まで約41キロ、所要時間車で約60分

⑤ 手持資材の状況
カラーコーン、コーンバー
不足分については随時リース、または購入予定

⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 資材は協力業者による調達予定

⑦ 手持機械数の状況 発電機　１台

⑧ 労務者の具体的供給見通し 各工種において適切に労務者を配置している。

令和元年度城野住宅4・5・6号棟外壁改修その他工事（福岡財務支局）

西新法務出張所(R2)建築改修その他工事（九州地方整備局）

行橋税務署屋上防水・外壁改修工事（福岡国税局）

特定農業施設土木施設改修工事（その１）（田川市）

令和５年度山口刑務所医務棟屋上防止改修工事（山口刑務所）

令和６年度福岡拘置所講堂防水改修工事（福岡拘置所）

⑩ 経営内容 直近の財務諸表等の報告書から、健全な経営が行われていると判断する。

⑪ 公共工事の成績状況 過去の公共工事においては、適正に施工されている。

⑫ 経営状況 公表しないこととする。

⑬ 建設業法違反の有無 なし

⑭ 賃金不払いの状況 なし

⑮ 下請代金の支払遅延状況 なし

⑯ その他 なし

　・調査の結果

(１)自社の作業員において施工が可能であり、自社保有の機材を使用することで外注経費を抑えられること、また長年取引がある

　　資材購入先業者から仕入れることで価格を抑えることができるなどの理由により、経費の削減ができたものと考えられる。

(２)官公庁から受注した同種工事の工事成績に問題は見られず、一定の結果を残していることが見受けらることから、本工事の遂

　　行に求められる技術等に精通しているものと考えられる。

(３)売上高、経常利益ともに安定計上されており、財務状況には特段の問題は無いものと思料される。

　　　　　　　　以上の結果を踏まえて、当該事業者の応札価格においても本件業務を適正に実施することは十分に可能であると思料される。

    よって、当該事業者を落札者とする。

低入札価格調査結果の概要

① その価格により入札した理由

・外壁改修工事・防水工事・塗装工事を主力事業としており、大部分の塗装工事を自社
施工で行うことが可能。
・これまでの実績により十分なノウハウがある。
・長年取引がある資材購入先業者の協力により、資材・労務費・諸経費等が削減が可
能。

⑨
過去に施工した公共工事名及び発注者
名


